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UMOWA Nr.../2017

Niniejsza umowa (,Umowa") zostaje zawarta w Mielcu, w dniu .... 2017 r., pomiedzy:

SSC spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia Spotka komandytowa z siedzibg w
Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Wojska Polskiego 4A, NIP: 817-215-37-80, KRS:0000370721,
reprezentowang przez Komplementariusza SSC sp. z 0.0., w imieniu ktérego dziata:

Pan Andrzej Ziarko — Prezesa Zarzadu SSC sp. z o.0.

Pan Krzysztof Ziarko — Wiceprezesa Zarzadu SSC sp. z 0.0.

zwana w dalszej tresci umowy: ,Zamawiajacym”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zwanym w dalszej czesci umowy: ,,Wykonawca”

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1.  Zamawiajacy zamawia, a Wykonawca zgodnie ze ztozong przez siebie w dniu ..... Oferta
bedacy odpowiedzig na Zapytanie Ofertowe 1/BGK/2016 z dnia 22.12.2016r. przyjmuje
zamowienie i zobowigzuje sie do wykonania robdt budowlanych okreslonych jako
.Rozbudowa hali produkcyjno-montazowej SSC Sp. z o0.0. Sp. komandytowa na dziatce
nr ewid. 131/3 obreb ewid. 4 Mosciska potozonej na terenie SSE EURO-PARK MIELEC”,
zlokalizowanych, przy ul. Wojska Polskiego 4A w Mielcu — zwane w dalszej czesci
~Robotami”, na zasadach okreslonych w Umowie i Ofercie.

2. Na zobowiazanie Wykonawcy, bedgce przedmiotem Umowy sktada sie w szczegdlnosci:

(a)

(b)

(c)

wykonanie Robdt zgodnie z Ofertg Wykonawcy z dnia ................ r., ktéra stanowi
Zatacznik Nr 1 do Umowy oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym, ktory
stanowi Zatacznik Nr 2 do Umowy;

wykonanie Robdot w zakresie i terminach wedtug przedstawionego projektu
budowlanego, opracowanego przez Pracownia Projektowa Andrzej Matek, ktora
stanowi Zatgcznik Nr 3 do Umowy; wraz ze Specyfikacjg Techniczng, ktora stanowi
Zatacznik nr 4 do Umowy;

uzgodnienie z Zamawiajgcym wprowadzanych zmian materiatowych, standardu
wykonania oraz zmian projektowych, po uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta
zgodnie z przedtozonym do Oferty zatacznikiem ,wykaz materiatow i urzadzen
rownowaznych zmienionych w stosunku do przyjetych w Projekcie budowlanym i
Specyfikacji Technicznej”;

petnienie funkcji koordynacyjnych w stosunku do swoich podwykonawcow i swoich
dostawcow;

przeprowadzenie rozruchu, przeszkolenie obstugi oraz opracowanie szczegdtowej
instrukcji eksploatacji;

uzyskanie wymaganych atestow technologicznych,

przekazanie Zamawiajgcemu przy odbiorze Robdt, atestow i gwarancji udzielonych
przez dostawcow materiatow i urzadzen;

przekazanie Zamawiajacemu certyfikatow na znak bezpieczenstwa, certyfikatow
zgodnosci i aprobat technicznych, zgodnie z przepisami ustawy - Prawo

Budowlane;
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(i)  przekazanie dokumentacji powykonawczej w dwoch egzemplarzach oraz instrukcji
uzytkowania lub obstugi zainstalowanych urzadzen;

(j)  prowadzenie Robdt w systemie wielozmianowym, jezeli bedzie to niezbedne dla
zachowania uzgodnionego terminu wykonania Robot;

(k) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu;

(I)  pozostate zobowigzania okreslone w Umowie.

Szczegotowy zakres Robdt oraz terminy, w ktorych powinny zostac osiggniete etapy ich

zaawansowania, okreslajg projekty budowlano-wykonawcze, kosztorysy ofertowe,

specyfikacja wykonania i odbioru robot oraz Specyfikacja Techniczna, przedstawione w

Zataczniku Nr 1 oraz Zatgczniku Nr 2 do Umowy. Wykonawca jest zobowigzany zapoznac

sie z istniejgcy infrastruktura, terenem budowy i jego uwarunkowaniami. Wykonawca nie

moze powotywac sie na brak wiedzy w tym zakresie. Wykonawca zobowigzuje sie nadto

do wykonania Robdt zamiennych lub dodatkowych, ktérych potrzeba wykonania wynikac

bedzie z protokotéw koniecznosci sporzadzonych przez strony w czasie wykonywania

Robot, na zasadach okreslonych w niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzuje sie do doprowadzenia budowy do stanu umozliwiajgcego

dokonanie odbioréw branzowych oraz nie wyrazenie sprzeciwu i uwag przez Panstwowa

Straz Pozarng, Sanepid, Panstwowg Inspekcje Pracy oraz Wojewddzkiego Inspektora

Ochrony Srodowiska oraz ich uzyskanie jako Petnomocnik Zamawiajacego, oraz do

uczestniczenia w procedurze uzyskania pozwolenia na uzytkowanie jako petnomocnik

Zamawiajacego az do uzyskania wiasciwej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie

§2

TERMIN REALIZACII
Rozpoczecie wykonania Robot nastapi W dniu veeeessiessiinns
Teren budowy zostanie protokolarnie przekazany Wykonawcy przez Zamawiajgcego w
terminie do 7 dni przed rozpoczeciem wykonania Robdt. Jezeli Wykonawca obowigzany
jest do opracowania planu zapewnienia jakosci albo innych dokumentéw warunkujacych
rozpoczecie wykonywania Robdt przekazanie terenu budowy nie moze nastgpi¢ przed
ztozeniem przez kierownika budowy o$wiadczenia o sporzadzeniu takich dokumentow.
Wykonawca zobowigzuje sie rozpoczac¢ budowe w terminie do 2 dni od daty przekazania
placu budowy.
Termin zakonczenia Robot, ustala sie na dzien 30 kwietnia 2017r. Za zakonczenie prac
uznaje sie zakonczenie budowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie.
Zamawiajacy zastrzega sobie, ze planowany termin realizacji zamowienia moze ulec
zmianie w przypadku wystgpienia okolicznosci ktérych nie przewidywat lub nie mogt
przewidzie¢ w dniu przygotowywania zapytania. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane terminu
zakonczenia prac z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego lub zgody BGK na
wydtuzenie terminu realizacji tego zadania w ramach realizacji projektu.
Wykonawca zobowigzany jest zobowigza¢ podwykonawce, aby ten nie dopuscit sie
jakichkolwiek opdznienia w wykonaniu Robdt oraz niezwtocznie pisemnie informowat
Zamawiajgcego, o wystapieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowac lub
skutkujacych opdznieniem. Forma pisemna zastrzezona jest tutaj pod rygorem
niewaznosci takiego zawiadomienia. Jezeli z jakiejkolwiek przyczyny tempo wykonania
Robdt lub ich czesci zostanie uznane przez Zamawiajgcego za zbyt powolne -
Zamawiajacy moze zazgdac¢ od Wykonawcy zwiekszenia potencjatu i przyspieszenia rytmu
prac. Wykonawca jest wowczas zobowigzany do podjecia na koszt wiasny wszelkich
niezbednych, a zaakceptowanych przez Wykonawce dziatan w celu przyspieszenia tempa
wykonywania Robdt i dotrzymania terminéw zakonczenia Robdt albo terminow
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poszczegolnych etapow ich wykonywania. W przypadku bezskutecznosci podjetych przez

Wykonawce srodkow zaradczych w ciggu dwudziestu jeden dni roboczych po otrzymaniu

przez Wykonawce pisemnego wezwania, Zamawiajgcy ma prawo, wedle swojego wyboru:

(a) zlecenia wykonania odpowiednich prac na koszt i ryzyko Wykonawcy innemu
podmiotowi w celu usuniecia skutkéw opdznienia,

(b) jednostronnie, wedtug uznania Zamawiajgcego, zmniejszenia zakresu rzeczowego i
finansowego Robot powierzonych Wykonawcy, z tym zastrzezeniem, ze Wykonawca
zachowuje prawo do wynagrodzenia w zakresie w jakim ponidst koszty oraz
naktady na realizacje przedmiotu umowy,

Powyzsze nie wytacza innych uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z przepisow prawa

oraz niniejszej umowy, jakie Zamawiajgcy moze wykona¢ w zwigzku z opoznieniem

Wykonawcy w wykonaniu umowy.

§3
WYNAGRODZENIE

Z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej umowy wg dokumentacji projektowej istniejacej
na dzien zawarcia niniejszej umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczaltowe w
KWOCIE  vevessssasssarasassrans ,00 zt netto! (stownie: ... zlotych netto),
powiekszone o podatek od towardw i ustug (VAT). Ilekro¢ w umowie jest mowa o
wartosci Robot nalezy przez to rozumie¢ kwote wynagrodzenia okreslong w niniejszym
paragrafie. Kwota ta obejmuje koszty wszystkich materiatow, urzadzen i oraz pracy
Wykonawcy zwigzanej z wykonaniem niniejszej Umowy.
Roboty zamienne lub dodatkowe, ktorych potwierdzona przez Zamawiajacego
koniecznos¢ wystapi w toku realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest
wykonac na dodatkowe zamodwienie Zamawiajgcego, przy zachowaniu tych samych norm
i standardow, w oparciu o sporzadzony w tym celu kosztorys. Wykonawca nie moze
zada¢ od Zamawiajgcego podwyzszenia wynagrodzenia, jezeli wykonal Roboty
dodatkowe i/lub zamienne bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego na
wykonanie tych robot.
Ptatnos¢ za wykonane Roboty okreslone w ustl. bedzie realizowana na podstawie:
° faktury koncowej wystawionej po zakonczeniu Robot na podstawie obustronnie

podpisanego koncowego protokotu odbioru catosci Robdt objetych niniejszg umowa

oraz dostarczeniu pozwolenia na uzytkowanie. Protokot odbioru koncowego wraz z

pozwoleniem na uzytkowanie bedzie zatgcznikiem do faktury.
Wszelkie ptatnosci zostang uregulowane przelewem na rachunek Wykonawcy wskazany w
fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego prawidtowej,
rzetelnej i wystawionej we wiasciwym terminie faktury VAT, potwierdzonej kopig u
Wykonawcy.
W razie powierzenia przez Wykonawce wykonania czesci Robdt objetych umowg innym
podmiotom (podwykonawcom) ptatnosc tytutem faktury nastapi po przedstawieniu przez
Wykonawce dowodu dokonania lub zabezpieczenia zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom za caty okres rozliczeniowy Zamawiajacy moze wstrzymac ptatnosc
wynagrodzenia do czasu dostarczenia przez Wykonawce wszystkich wymaganych
aprobat, atestow lub dokumentéw powotywanych w niniejszej umowie, zwiazanych z
wbudowanymi materiatami lub Robotami.
Za date dokonania zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.
W przypadku opodznienia w zaptacie wynagrodzenia Wykonawca ma prawo naliczenia
odsetek ustawowych.

' Zgodnie z przediozong Ofertg bedaca odpowiedzig na Zapytanie ofertowe 1/BGK/2016
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Wykonawca o$wiadcza, ze dokonuje rozliczen podatku VAT metodg .............

Wykonawca zobowigzuje sie terminowo regulowa¢ naleznosci w stosunku do

podwykonawcow. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze:

(a) Wykonawca pozostaje w opoznieniu z ptatnosciami na rzecz podwykonawcy/dalszego
podwykonawcy, lub

(b) Istnieje uzasadnione ryzyko, ze Wykonawca nie zaptaci w terminie na rzecz swojego
podwykonawcy / dalszego podwykonawcy (zobowigzan niewymagalnych),

to Zamawiajagcy moze w kazdym czasie zaptaci¢ zalegtos¢ bezposrednio na rzecz

podwykonawcy/dalszego podwykonawcy, wykorzystujgc w tym celu cze$¢ wynagrodzenia

naleznego Wykonawcy, po uprzednim zawiadomieniu o tym Wykonawcy. Wykonawca na

powyzsze wyraza swojg zgode i zobowigzuje sie zapewni¢, aby fgczna wartosc

zobowigzan wobec wszystkich podwykonawcow nie przekroczyla wynagrodzenia

Wykonawcy wynikajgcego z niniejszej Umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie stosowac analogiczng zasade w stosunku do swoich

podwykonawcow, ktorzy bedg zlecac roboty dalszym podwykonawcom.

10. Zaptata przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy/dalszego podwykonawcy moze by¢

11

dokonana w kazdym czasie, na rachunki bankowe podwykonawcow/dalszych
podwykonawcow, co wywiera skutek, jak gdyby zaptata nastgpita do rgk Wykonawcy, na co
Wykonawca wyraza niniejszym zgode i zobowigzuje sie do odpowiedniego sporzadzania
faktur VAT, a to pod rygorem uznania ich za wystawione nieprawidtowo. Postanowienia
zdania poprzedzajgcego stosuje sie odpowiednio do faktury VAT koncowej.

W przypadku niewymagalnych wierzytelnosci podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow z
tytutu juz zrealizowanych robot budowlanych, taka cze$¢ wynagrodzenia Wykonawcy, w
tym takze naleznych mu zaliczek, jaka odpowiadac bedzie tacznie kwocie niewymagalnych
wierzytelnosci podwykonawcoéw/dalszych podwykonawcow, moze by¢ w kazdym czasie
zaptacona przez Zamawiajgcego bezposrednio na rachunki bankowe
podwykonawcow/dalszych podwykonawcow, z takim samym skutkiem, jak gdyby zaptata
nastgpita do rak Wykonawcy. Wykonawca wyraza niniejszym na powyzsze zgodg i
zobowigzuje sie do odpowiedniego sporzadzania faktur VAT, a to pod rygorem uznania ich
za wystawione nieprawidtowo. Postanowienia zdania poprzedzajgcego stosuje sie
odpowiednio do faktury VAT koncowej.

§4
REPREZENTACJA STRON
We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej umowy do reprezentacji
Stron w codziennych wzajemnych kontaktach upowaznione sg:

. ze strony Zamawiajacego .............. , petnigcy funkcje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, nr tel. kontaktowego ............... ;
. ze strony Wykonawcy ... , petnigcy funkcje Kierownika Budowy,

nr tel. kontaktowego ............c..ccce
Ww. osoby upowaznione sg do podejmowania wigzacych decyzji w imieniu
reprezentowanej Strony w zakresie objetym przedmiotem umowy
Kazda ze Stron zastrzega sobie mozliwos¢ zmiany powyzej wyznaczonych osdb, po
uprzednim pisemnym powiadomieniu drugiej Strony.
Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ innych, branzowych inspektoréw nadzoru, podlegajgcych
kierownictwu Inspektora Nadzoru okreslonego w ust.1.
Kazda ze Stron zobowigzujg sie do bezzwtocznego poinformowania drugiej Strony o
zmianie adresu podanego na wstepie niniejszej umowy, pod rygorem uznania pisma
wystanego pod podany powyzej (na wstepie) adres za skutecznie dorgczonego.

4

N



Fundusze Unia Europejska
Europejskie Europejski Funduss
Nty LW Rorwoju Regionalneqo

Zatacznik nr 3 do Zapytania ofertowego nr 1/BGK/2016

Zawiadomienie o zmianie adresu musi by¢ dokonane w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci.

; §5
OSWIADCZENIA ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajgcy o$wiadcza, iz:

(a)

(b)

(c)

(d)

(1

posiada tytut prawny do dysponowania nieruchomosciami, na terenie ktorych majg by¢
wykonywane czynnosci objete niniejsza umowa, na cele budowlane oraz ze uzyskat
wymagane pozwolenia warunkujgce rozpoczecie i prowadzenie Robdt bedacych
przedmiotem niniejszej umowy;

dysponuje srodkami finansowymi pozwalajgcymi na przeprowadzenie zleconych
Wykonawcy Robot oraz zaptate wynagrodzenia, zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy;

Przekazana Wykonawcy dokumentacja opracowana przez Biuro Projektowe Andrzej Matek
w ocenie Zamawiajgcego jest kompletna i jest wystarczajaca do realizacji przedmiotu
niniejszej umowy. Dokumentacja projektowa o ktorej mowa stanowi Zatacznik Nr 3 do
umowy

nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe lub likwidacyjne
oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci mogace spowodowac
wszczecie takich postepowan;

nie istniejg jakiekolwiek decyzje lub orzeczenia ograniczajgce przeprowadzenie Robot
stanowigcych przedmiot niniejszej umowy;

nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajace lub
uniemozliwiajgce mu zawarcie niniejszej umowy oraz wykonanie jej postanowien.

. 86
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, iz:

(a)
(b)

(¢)

(d)

()

zapoznat sie z dokumentacjag projektowa,

posiada do$wiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych oraz instalacyjnych, a takze
dysponuje wykwalifikowanym personelem oraz sprawnym technicznie sprzetem i
urzadzeniami, odpowiednimi dla wykonania przedmiotowej umowy;

wszystkie osoby, ktére bedag uczestniczyly ze strony Wykonawcy w wykonaniu Robdt
przewidzianych niniejszg umowag posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia
pozwalajace na ich nalezyte wykonanie;

postanowienie punktu poprzedzajgcego znajdzie zastosowanie takze w przypadku
powierzenia wykonania czesci Robdot badZz Robdét dodatkowych, okreslonemu
Podwykonawcy;

nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe, egzekucyjne lub
likwidacyjne oraz wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci mogace
spowodowac wszczecie takich postepowan;

nie istniejg zadne umowy lub porozumienia zawarte z osobami trzecimi ograniczajgce lub
uniemozliwiajgce mu zawarcie niniejszej umowy oraz wykonanie jej postanowien.

§7
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

(a)

protokolarnego przekazania terenu budowy, w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 na
ktorym beda realizowane Roboty, po uprzednim usunieciu wszelkich przeszkéd w obrebie
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(¢)

(d)

(e)
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wykonywania Robot;

przekazania dokumentacji projektowej oraz udostepnienia, w terminie przekazania placu
budowy, ostemplowanego i zarejestrowanego Dziennika Budowy;

zapewnienia mozliwosci nieprzerwanego poboru mediow, niezbednych do realizacji Robdt,
o parametrach odpowiednich dla rodzaju tych robdt, poczawszy od dnia przekazania placu
budowy do ustalonego powyzej terminu zakonczenia Robét;

wskazania Wykonawcy drogi dojazdowej na plac budowy, koniecznej dla celow
przemieszczania sie pojazdow Wykonawcy oraz dowozu materiatldw niezbednych do
wykonania przedmiotu niniejszej umowy;

wskazania miejsca na zorganizowanie zaplecza socjalnego dla pracownikow Wykonawcy;
zapewnienia i sprawowania nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad realizacjg
przedmiotu niniejszej umowy w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 87, poz. 414 z pozn. zm.) oraz
zapewnienia obecnosci przedstawiciela Zamawiajacego;

przystepowanie do odbioru koncowego Robot.

Scistej wspotpracy z Zamawiajgcym w zakresie opracowywania i ustalania zmian
projektowych i zamiennych robot budowlanych.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania Robot zgodnie z niniejsza umowg oraz z

dokumentacjg projektowg dostarczong przez Zamawiajgcego jak rowniez dokumentacjg

ustalong w trakcie realizacji niniejszej umowy, zasadami wiedzy technicznej, sztuki

budowlanej oraz polskimi normami i przepisami, przy dotozeniu nalezytej starannosci, w

sposOb zapewniajgcy bezpieczenstwo osdob i mienia, ochrone Srodowiska, ochrone dobr

kultury, racjonalne wykorzystanie energii, gazu, wody i pozostatych mediow, jak tez
ochrone uzasadnionych interesow osob trzecich.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dziatania innych wykonawcéw, ktérym powierzyt

wykonanie Robot objetych niniejsza umowa.

Wykonawca zobowigzuje sie ponadto do:

(a) przestrzegania termindw zakonczenia poszczegolnych etapdw Robdt okreslonych w
Zataczniku Nr 2 do niniejszej umowy (harmonogram rzeczowo-finansowy);

(b) kazdorazowego, niezwlocznego zawiadamiania Zamawiajgcego na pismie, pod
rygorem niewaznosci, o wadach dokumentacji projektowej lub innej dokumentacji
technicznej, na podstawie ktérych sg prowadzone Roboty;

(¢) kazdorazowego zawiadamiania na pismie pod rygorem niewaznosci, Inspektora
Nadzoru o wykonaniu Robdt zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu;

(d) samodzielnego wykonania Robot w ramach prowadzonego przedsiebiorstwa albo
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej na pismie pod rygorem
niewaznosci, na powierzenie wykonania czesci Robot badz Robot zamiennych lub
dodatkowych okreslonemu Podwykonawcy lub zmiane Podwykonawcy uprzednio
zaakceptowanego przez Zamawiajgcego, pod rygorem utraty prawa do
wynagrodzenia naleznego za wykonanie tych Robadt;

(¢) organizacji zaplecza budowy uzyskanie uprzedniej zgody na zajecie przylegajacych
do terenu budowy ulic i chodnikow dla potrzeb budowy oraz uiszczanie optat z tym
zwigzanych oraz usuwania z tych terendw nieczystosci, ktore beda spowodowane
dziataniem Wykonawcy;

(N odpowiedniego zabezpieczenia terenu wykonywania Robot badz Robot zamiennych
lub dodatkowych wraz ze znajdujgcymi sie na tym terenie obiektami, urzadzeniami
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technicznymi oraz elementami Srodowiska naturalnego, w okresie wykonywania

umowy;

zabezpieczenia, na swoj koszt, Robot oraz placu budowy w okresie prowadzenia

Robot oraz w czasie przerw w ich wykonywaniu;

informowania Zamawiajacego na pismie, pod rygorem niewaznosci, o koniecznosci

wykonania Robot zamiennych i/lub dodatkowych, w terminie 3 dni od daty

stwierdzenia koniecznosci ich wykonania;

pokrycia kosztéw dostawy medidw niezbednych dla wykonywania Robot przez

Wykonawce lub zwigzanych ze zorganizowanym przez niego zapleczem budowy,

ustalonych na podstawie wskazan odpowiednich licznikdw albo kalkulacii

Zamawiajgcego, gdy montaz takich licznikdw nie byt mozliwy;

pokrycia kosztéw ubezpieczenia od odpowiedzialnosci w stosunku do osdb trzecich

w okresie wykonywania Robdt badz Robdt dodatkowych, wg posiadanej polisy

ubezpieczeniowej, ktorg Wykonawca przedstawi do wgladu i akceptacji

Zamawiajacemu najpozniej w dniu rozpoczecia wykonywania Robot;

utrzymywania tadu i porzadku w miejscu wykonywania Robét badz Robot

dodatkowych, przez czas ich prowadzenia, W przypadku zaniechania powyzszych

obowigzkéw przez Wykonawce, Zamawiajagcemu przystuguje prawo, bez

dodatkowego wezwania Wykonawcy, do wykonania powyzszych czynnosci na koszt i

ryzyko Wykonawcy, naliczenia kar umownych oraz potracenia wierzytelnosci z tego

tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy, na co ten wyraza zgode; przestrzegania
przepisow bhp i przepiséw przeciwpozarowych, a w szczegolnosci:

- przestrzeganie obowigzujacych przepisow bhp i instrukcji,

- stalego nadzoru technicznego i bhp nad prowadzonymi robotami, szczegdlnie
jesli sg to roboty niebezpieczne,

- kierowania do wykonywania robdt wytgcznie pracownikéw o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu,

- postugiwania sie wylgcznie sprzetem oraz narzedziami sprawnymi technicznie
, odpowiednimi dla wykonywanych Robdt oraz do kierowania do obstugi
sprzetu wytgcznie oséb posiadajacych odpowiednie uprawnienia,

- przestrzegania zasad eksploatacji sprzetu ustalonych w dokumentacji
techniczno-ruchowej,

— wyposazenia pracownikow we wszelkie niezbedne srodki ochrony osobistej
posiadajgce odpowiednie atesty oraz odziez i obuwie zgodnie z
obowigzujacymi normami,

- szkolenia pracownikéw w zakresie bhp i przepisow przeciwpozarowych,
(instruktaz szczegotowy na stanowisku pracy oraz szkolenie wstepne
i okresowe),

- zatrudniania pracownikow posiadajacych aktualne badania lekarskie,

- wyposazenia w podreczny sprzet przeciwpozarowy stanowisk pracy, na
ktorych wykonywane sg Roboty oraz wiasnych magazynow i zapleczy
socjalnych,

zgodnego z przepisami i posiadanymi zezwoleniami zagospodarowania odpadow

wytworzonych przez Wykonawce w zwigzku z wykonywaniem umowy, w tym

sukcesywnego usuniecia tych odpadéw do dnia odbioru koncowego; w przypadku
zaniechania lub nienalezytego wykonania powyzszych obowigzkow przez

Wykonawce, Zamawiajgcemu przystuguje prawo, bez dodatkowego wezwania

Wykonawcy, do wykonania powyzszych czynnosci na koszt i ryzyko Wykonawcy

oraz potrgcenia naleznosci z tego tytutu z wynagrodzenia Wykonawcy;
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(m) przekazania Zamawiajgcemu podczas czynnosci odbioru Robdt kompletu atestow i
Swiadectw dopuszczenia dla wszystkich wbudowanych materiatow i urzadzen,
zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego;

(n) przekazania Zamawiajgcemu 2 egzemplarzy dokumentacji powykonawczej oraz
protokotow wymaganych kontroli lub sprawdzen, w terminie do dnia 30 kwietnia
2017;

(o) zlikwidowania i wycofania z placu budowy pracownikow oraz wiasnych maszyn i
urzadzen w terminie 7 dni od zakonczenia Robodt badz Robdt dodatkowych albo od
dnia rozwiazania umowy, pod rygorem ich usuniecia przez Zamawiajgcego na koszt
i ryzyko Wykonawcy oraz potracenia naleznosci z tego tytutu z wynagrodzenia
Wykonawcy, na co ten wyraza zgode;

(p)  nie ujawniania szczegotow umowy oraz szczegotow projektu budowlanego osobom
trzecim, ktére nie s zwigzane z realizacja umowy. W przypadku koniecznosci
udostepnienia takich informacji, Wykonawca uczyni to tylko w takim zakresie, jaki
jest niezbedny do celéw realizacji umowy, zastrzegajac przy tym poufnosc
przekazanych danych;

(q) koordynacji ewentualnych prac wykonywanych przez innych wykonawcow, w
spos6b zapewniajacy ciggtosc i nie kolizyjnos¢ Robot.

(r)  Ogrodzenia placu budowy oraz zapewnienie jego dozoru.

Wszelkie materiaty, wyroby i urzadzenia stosowane do wykonania Umowy — niezaleznie

od tego czy zostaly one dostarczone przez Wykonawce czy przez inne podmioty — winny

by¢ nowe, dobrej jakosci, odpowiadac Polskim Normom, odnosnym przepisom
dotyczacym ich stosowania i wykorzystania oraz innym dodatkowym wymaganiom, jezeli
takie zostaly wyszczegdlnione w Umowie, i by¢ stosowane zgodnie z dokumentacj,
warunkami dopuszczenia zgodne z art. 10 Prawa budowlanego, w tym posiadac stosowne
polskie certyfikaty, aprobaty techniczne (europejskie aprobaty techniczne), znaki
budowlane, ewentualnie krajowe deklaracje zgodnosci oraz Swiadectwa dopuszczenia

ITB, PZH oraz innych wymaganych instytucji, jak rowniez nie mogg zawiera¢ substancji

zakazanych, jezeli takie zostaty wskazane w projektach lub dokumentacji budowy.

§9

ODBIORY
Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia Dziennika Budowy, dokonywania wpisow
dotyczacych istotnych zdarzen zwigzanych z wykonywaniem Robét lub zakonczeniem ich
wykonywania;
Wpisy, o ktérych mowa w ust. 1, bedg podstawg przystapienia do czynnosci odbioru oraz
do sporzadzania protokotow odbioru.
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy, wraz z okresleniem daty i godziny, zgtosi
zakonczenie i gotowos¢ do odbioru koncowego Robot, potwierdzonego przez Inspektora
Nadzoru.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego przedmiotu umowy w terminie 10 dni
roboczych od daty wpisu do Dziennika Budowy.
Pisemny protokét z odbioru zostanie sporzadzony i udostepniony Stronom w  dniu
przeprowadzenia odbioru.
Protokdt z czynnoéci odbioru koAcowego okresla¢c bedzie, co najmniej: okreslenie
przedmiotu odbioru, miejsce odbioru, date rozpoczecia i zakonczenia odbioru, oznaczenie
0s0b uczestniczagcych w odbiorze z podaniem ich funkcji, wykaz dokumentow
przekazywanych przez Wykonawce Zamawiajgcemu w trakcie odbioru, spis i
charakterystyke ujawnionych wad lub usterek, osSwiadczenie Zamawiajgcego o przyjgciu
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lub odmowie przyjecia odbieranych Robdt, oswiadczenia, wyjasnienia oraz podpisy 0sob
uczestniczacych w odbiorze;

7. W przypadku stwierdzenia wad w czasie koncowego Zamawiajgcy ustali termin ich
usuniecia i wyznaczy nowy termin odbioru. Stwierdzenia wad w czasie odbioru
koncowego uprawnia Zamawiajgcego do wstrzymania wszelkich ptatnosci do czasu
usuniecia wad, wowczas terminy ptatnosci okreslone w niniejszej umowie nie wigzg
Zamawiajgcego. Stwierdzenie w czasie odbioru korncowego Robdt przez Zamawiajacego
koniecznosci wykonania Robot dodatkowych nie spowoduje wstrzymania odbioru i
realizacji ptatnosci.

8.  Strony zgodnie przyjmujg, ze Roboty okreslone niniejszg umowg sg zakonczone w dniu
podpisania przez obie strony protokotu koncowego odbioru Robot, ktory stwierdza, ze
Roboty zostaty wykonane bez wad.

§ 10
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w kwocie stanowigcej 5%
wynagrodzenia brutto podanego w ofercie.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie?:

a) pieniadzu;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spodtdzielczej kasy oszczednosciowo-
kredytowej, z tym ze poreczenie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym;

¢) gwarancjach bankowych;

d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust.5 pkt 2
ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiebiorczosci (Dz. U. 2007.42.275 z p6zn.zm.)

2. Zwrot nalezytego wykonania umowy:

a) Zamawiajacy zobowigzuje sie zwrdcic 70% zabezpieczenia opisanego w ust.l1 w
ciagu 30 (trzydziestu) dni od dnia zakonczenia zadania tj. uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie;

b) Zamawiajacy pozostawi na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady kwote
wynoszaca 30% wysokosci zabezpieczenia opisanego w ust.1 — kwota ta bedzie
zwracana nie pozniej ni¢ w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady na
roboty budowlane.

§11
GWARANCJIA JAKOSCI ROBOT

1. Wykonawca udziela niniejszym gwarancji na wszelkie materiaty oraz wszelkie prace uzyte
i/lub wykonywane w ramach Robot, ktore dostarczyt lub wykonat. Z wylgczeniem
urzadzen na ktore gwarancje wydaje producent.

2. Gwarancja okreslona w ust. 1 zostaje udzielona na okres ..... lat. Okres powyzszy
rozpoczyna sie od dnia dokonania odbioru kofncowego Robdt, ktory zostanie potwierdzony
podpisanym przez obie strony protokotem koncowego odbioru Robot.

3.  Koszty dostawy, montazu, wymiany materiatdw badz innego usuniecia wad lub usterek
pokrywa Wykonawca w ramach gwarancji.

4. Wykonawca sprawuje piecze nad prowadzonymi Robotami oraz materiatami i
urzadzeniami przeznaczonymi do wykonania Robot od chwili przekazania terenu budowy
do dnia odbioru Robdt potwierdzonego protokotem odbioru koncowego, i w tym okresie

- Zgodnie z przedlozonymi przez Wykonawee dokumentami
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ponosi ryzyko utraty lub uszkodzenia wynikow prowadzonych Robot.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za czesc prac, ktorych
wykonanie powierzyt Podwykonawcy. W szczegdlnosci Wykonawca zapewni w umowie z
Podwykonawcg ustalenie takiego zakresu odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on
krotszy od okresu gwarancji udzielanej przez Wykonawce.

Udzielona gwarancja nie wytacza roszczen Zamawiajgcego z tytutu rekojmi za wady Robdt
oraz przedmiotu umowy.

§12
KARY UMOWNE

W razie nie zachowania przez Wykonawce termindw realizacji Robdt bedzie on
zobowigzany do zaptaty na rzecz Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 0,3 %
wartoéci Robot, za kazdy dzien opodznienia. Zamawiajgcy ma prawo potracenia
naliczonych kar umownych z wierzytelnosciami Wykonawcy wynikajacymi z faktur
wystawionych przez niego tytutem wykonania niniejszej umowy.
Za opodznienia w usunieciu wad przez Wykonawce, ktore zostang ujawnione przy odbiorze
lub w okresie gwarancji lub rekojmi, Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowng w
wysokosci 0,05 % za kazdy dzien opdznienia. Zdanie drugie ust. 1 stosuje sie
odpowiednio.
W wypadku nie usuniecia wad przez Wykonawce w terminie, Zamawiajgcemu stuzy prawo
do usuniecia tych wad na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron z winy drugiej
Strony, Strona z ktdrej winy nastepuje rozwigzanie lub odstgpienie od umowy jest
zobowigzana do zaptaty drugiej Stronie kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia
ryczattowego za catos¢ Robot.
Niezaleznie od postanowien ustepow powyzszych, jezeli powstata szkoda jest wyzsza od
zastrzezonej kary umownej, Strona uprawniona do zadania odszkodowania ma prawo
zadania odszkodowania w wysokosci przekraczajacej wysokos¢ kar umownych — w
wysokosci petnej szkody, tj. szkody rzeczywistej i utraconych korzysci (damnum
emergens i lucrum cessans).
Zamawiajgcy ma prawo potrgcenia naleznych mu kar umownych z wierzytelnosciami
Wykonawcy wynikajgcymi z tytutu niniejszej umowy.
W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona Robot w terminie lub nie usunie wad w
terminie, w tym nie usunie wad w okresie rekojmi lub gwarancji, Zamawiajgcy ma prawo
do zlecenia osobie trzeciej wykonania Robot lub usuniecia wad na koszt i ryzyko
Wykonawcy.

§ 13
ODSTAPIENIE OD UMOWY

Kazda ze Stron moze odstgpi¢ od umowy w przypadkach okreslonych przepisami Kodeksu

cywilnego.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy ze skutkiem natychmiastowym

rowniez w przypadku:

(a) gdy Wykonawca nie rozpoczatl wykonywania Robdot bez uzasadnionej i
zakomunikowanej Zamawiajgcemu przyczyny albo rozpoczetych Robot nie
kontynuuje pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego albo opdznia sig z
terminem wykonania Robot w stosunku do harmonogramu; W kazdym z ww.
przypadkow Zamawiajagcy ma obowigzek przed oswiadczeniem o odstagpieniu od
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umowy wezwa¢ Wykonawce do usuniecia naruszen wyznaczajgc w tym celu
dodatkowy termin nie krotszy niz 14 dni.

(bh) ztozenia wniosku o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji Wykonawcy.

Odstapienie od umowy powinno by¢ dokonane w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci i powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstagpienia od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy,

Wykonawce obcigzajg nastepujace obowigzki szczegotowe:

(a) w terminie 5 dni od daty odstapienia Zamawiajgcego od umowy Wykonawca przy
udziale i po ustaleniu z Zamawiajgcym sporzadzi, przy udziale Inspektora Nadzoru,
szczegotowy protokot inwentaryzacji Robot badz Robot w toku wedtug stanu na
dzien odstapienia;

(by  Wykonawca na swoj koszt zabezpieczy Roboty w toku w zakresie obustronnie
uzgodnionym, a jezeli spelnienie tej ostatniej przestanki nie jest mozliwe,
Zamawiajacy zabezpieczy teren, na ktorym prowadzone sg Roboty w toku na
odpowiedzialnos¢ i koszt Wykonawcy, o czym poinformuje tego ostatniego
niezwlocznie na pismie;

(¢) Wykonawca niezwlocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robot
ukonczonych bgdz Robdt w toku oraz Robodt zabezpieczajacych;

(d) Wykonawca niezwtocznie i na swoj koszt usunie z terenu budowy urzadzenia,
maszyny i pojazdy przez niego dostarczone lub wprowadzone, a jezeli tego nie
dokona, Zamawiajgcy zabezpieczy i oczysci teren, na ktorym znajdujg sie ww.
rzeczy Wykonawcy, na petne ryzyko, odpowiedzialnos¢ i koszt Wykonawcy, o czym
poinformuje tego ostatniego niezwtocznie na pismie;

W przypadku okreslonym w ust. 4 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za

wykonang czes¢ robot, w terminie 30 dni od dnia wykonania wszystkich czynnosci

okredlonych w ust. 4 niniejszego paragrafu. Podstawg wystawienia faktury stanowic

bedzie dokumentacja powykonawcza oparta o szczegotowy protokot inwentaryzacji. Z

wynagrodzenia Wykonawcy beda potracone kary i naleznosci Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada, obowigzany jest niezwlocznie do:

(a) przedsiewziecia czynnosci majacych na celu dokonanie odbioru Robot ukonczonych
badz Robdt w toku w terminie 7 dni od dnia ztozenia oswiadczenia o odstapieniu od
umowy oraz zaptate wynagrodzenia wyrazajacego sie procentowego w stosunku do
prac, ktore zostaty wykonane do dnia odstagpienia;

(b) przyjecia od Wykonawcy pieczy nad placem budowy w terminie 1 dnia od dnia od
daty sporzadzenia protokotu odbioru robot o ktérym mowa w ust 1 pkt 6
niniejszego paragrafu.

Wykonawcy przystuguje umowne prawo odstgpienia od niniejszej umowy ze skutkiem

natychmiastowym w przypadku gdy ogtoszono upadto$¢ Zamawiajacego lub wszczeto

przeciwko niemu postepowanie naprawcze lub tez upadtosciowe.

W przypadku przewidzianym w ust. 8 Wykonawca moze ztozy¢ o$wiadczenie o

odstgpieniu od umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o przypadku

stanowigcym podstawe odstapienia.

§ 14
POSTANOWIENIA KONCOWE
Wszelkie zmiany lub uzupetnienia niniejszej umowy moga by¢ dokonywane wytgcznie w
formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Spory zwigzane z istnieniem, interpretacjg lub wykonaniem niniejszej umowy bedg
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rozstrzygane przez Sad wiasciwy dla siedziby powoda.

3. W sprawach nienormowanych w niniejszej umowie stosuje sie postanowienia Kodeksu
cywilnego, przy czym w pierwszej kolejnosci przepisy dotyczace umowy o roboty
budowlane, a nastepnie przepisy dotyczgce umowy o dzieto.

4.  Oferta Wykonawcy oraz wszystkie zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czes¢. W
razie sprzecznosci oferty i niniejszej umowy pierwszenstwo posiada¢ bedg postanowienia
Uumowy.

5. Umowe sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu
dla kazdej ze Stron.

6. Zadna ze stron niniejszej umowy bez pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zgody drugiej
strony nie moze przenosi¢ praw i obowigzkéow wynikajgcych z niniejszej umowy na
podmiot trzeci.

Zatacznik Nr 1 do Umowy: Oferta Wykonawcy z dnia ..............

Zatgcznik Nr 2 do Umowy:  Harmonogramem rzeczowo-finansowym

Zatacznik Nr 3 do Umowy: Dokumentacja techniczna opracowana przez Pracownig
Projektowg Andrzeja Matek

Zatgcznik Nr 4 do Umowy:  Specyfikacja Techniczna

W imieniu W imieniu
ZAMAWIAJACEGO WYKONAWCY
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